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Uraian Pendahuluan1 

 

1. Latar Belakang 

 

 

Wilayah Kabupaten Karanganyar berada di sisi bagian 
timur Propinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan 
Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri di sebelah 
selatan, Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali di sebelah 
barat, Kabupaten Sragen di sebelah selatan serta Kabupaten 
Magetan Propinsi Jawa Timur di sebelah timur. Kondisi 
topografi Kabupaten Karanganyar sebagian merupakan 
dataran tinggi yang berada di lereng Gunung Lawu. 

Akibat kondisi topografi Karanganyar, menyebabkan 
beberapa wilayah di Kabupaten Karanganyar mengalami 
kekeringan pada saat musim kemarau. Sehingga masyarakat 
sulit untuk memenuhi kebutuhan akan air minum. 
Pembangunan infrastruktur air minum diharapkan dapat 
memenuhi kebutuhan masyarakat akan air minum sehingga 
kualitas kesehatan masyarakat akan meningkat serta 
meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat sekitar dan juga 
wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Karanganyar. Hal ini 
sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih, dimana salah satu 
misinya yaitu infrastruktur menjadi prioritas utama dalam 
mewujudkan pembangunan secara menyeluruh guna 
merealisasikan visi bupati Karanganyar, yakni “Berjuang 
Bersama Memajukan Karanganyar”. Salah satunya adalah 
pembangunan infrastruktur air minum. Letak geografis yang 
strategis dengan kondisi topografi yang beragam ini perlu 
didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana air minum 
yang memadai untuk dapat meningkatkan kehidupan sosial 
ekonomi dan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten 
Karanganyar. 

Air minum merupakan kebutuhan manusia yang paling 
dasar. Pada beberapa wilayah di Kabupaten Karanganyar 
masih rawan air minum karena masih memanfaatkan air 
permukaan, sehingga pada saat musim kemarau air minum 
menjadi sangat sulit didapatkan. Pembangunan infrastruktur air 
minum diharapkan dapat mengatasi masalah kebutuhan air 
minum oleh masyarakat pada saat musim kemarau. 
 

2. Maksud dan 

Tujuan 

 

a. Maksud  
Pembangunan sarana dan prasarana air minum di 
Kabupaten Karanganyar dimaksudkan untuk mewujudkan 
air minum dan akses air minum yang ideal sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat.   

b. Tujuan 
Terpenuhinya kebutuhan air minum dan tercapainya akses 
masyarakat terhadap air minum bertujuan untuk 
meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat guna 
mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan mendorong 
pengembangan kepariwisataan serta mewujudkan 

                                                         
1  Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan. 



      

pemerataan pembangunan di Kabupaten Karanganyar. 
 

3. Sasaran / 

manfaat 

 

Selaras dengan maksud dan tujuan tersebut diatas, maka 

sasaran pokok dari kegiatan yang ada pada Bidang Cipta 

Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  

Kabupaten Karanganyar adalah: 

a. Terbangunnya sarana infrastruktur air minum yang ideal; 

b. Terpenuhinya kebutuhan air minum yang ideal untuk 

meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat; 

c. Meningkatnya akses masyarakat berpenghasilan rendah 

(MBR) terhadap air minum yang layak. 

 

4. Lokasi Kegiatan Lokasi pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan: Desa 

Genengan, Kecamatan Jumantono. 

 

5. Sumber 

Pendanaan 

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Dana 

Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Karanganyar Tahun 

Anggaran 2024. 

 

Untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut total perkiraan biaya 

yang diperlukan Rp 560.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh 

Juta Rupiah). 

 

6. Nama dan 

Organisasi 

Pejabat Pembuat 

Komitmen 

Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Farid Achmadi, S.T., M.T.  

Satuan Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Kabupaten Karanganyar. 

 

 

Data Penunjang2 

 

7. Data Dasar 

 

Data dasar yang disiapkan sebagai data dasar pekerjaan 

Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Genengan 

Kec. Jumantono ini adalah : 

1. Dokumen pengajuan dan usulan dari warga yang 

sangat membutuhkan air bersih. 

2. Gambar, RAB, HPS, Spesifikasi teknis. 

3. Rancangan Kontrak, SSUK, dan SSKK. 

 

8. Standar Teknis/ 

Spesifikasi 

Teknis Pekerjaan 

Konstruksi 

 

 

 

 

 

 

 

Spesifikasi teknik pekerjaan konstruksi, meliputi : 

 Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi; 

 Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan 

Bangunan; 

 Spesifikasi Proses/Kegiatan; 

 Spesifikasi Metode Konstruksi/Metode 

Pelaksanaan/Metode Kerja 

 Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi 

(terlampir) 

9. Referensi Hukum  Beberapa dasar hukum yang melandasi penyelenggaraan 

                                                         
2  Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. 



      

pelayanan air minum adalah : 

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 122 Tahun 2015 

 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. 

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Penyediaan Air Minum 

 

Ruang Lingkup 

 

10. Lingkup Kegiatan 

 

a. Ruang lingkup atau batasan lingkup pengadaan pekerjaan 

konstruksi : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan  

Desa Genengan Kec. Jumantono. 

b. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PA/KPA/PPK: 

tidak ada. 

 

11. Keluaran Keluaran atau produk yang dihasilkan dari pelaksanaan 

pengadaan pekerjaan konstruksi: sumur dalam, menara air 

(reservoir), jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah 

(SR). 

 

12. Peralatan dan 

Material dari 

Penyedia Jasa 

Konstruksi 

Penyedia Jasa harus menyediakan sendiri dan memelihara 

semua fasilitas dan peralatan sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. 

 

13. Lingkup 

Kewenangan 

Penyedia Jasa 

 

Penyedia jasa melaksanakan Peningkatan SPAM Jaringan 

Perpipaan  Desa Genengan Kec. Jumantono. 

 

14. Jangka Waktu 

Penyelesaian 

Kegiatan 

Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 

180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender, terhitung sejak 

Surat Perintah Mulai Kerja ditandatangani. 

 

15. Ketentuan 

Penyedia 

 Ketentuan penyedia jasa: 

o Memiliki SBU : 

 Klasifikasi Jasa Pelaksanaan Spesialis; 

 Sub Klasifikasi Pekerjaan Pengeboran Sumur Air 

Tanah Dalam (SP 008) yang masih berlaku sesuai 

Permen PUPR No 19/PRT/M/2014 atau Sub 

Klasifikasi Pembuatan /Pengeboran Sumur Air Tanah 

(PL 005) dengan kode KBLI 42207 (2020) yang masih 

berlaku sesuai PP No 5 Tahun 2021 dan Permen 

PUPR No 6 Tahun 2021. 

 Kualifikasi Kecil 

o Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban 

perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2022; 

o Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta 



      

perubahan perusahaan (apabila ada perubahan); 

o Tidak masuk dalam daftar hitam, keikutsertaannya tidak 

menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang 

terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak 

pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan 

atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan 

Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, 

dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil 

Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti 

diluar tanggungan Negara; 

o Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan 

konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, 

baik di lingkungan pemerintah maupun swasta 

termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku 

usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 

o Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan 

perhitungan: 

- SKP = 5 – P, dimana P adalah paket pekerjaan 

yang sedang dikerjakan (hanya untuk pekerjaan 

yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Kecil). 

 

16. Laporan  

 

Penyedia jasa wajib membuat Laporan berkala selama masa 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebanyak 4 (empat) set. 

Dan waktu penyerahan paling lambat satu minggu setelah 

pekerjaan dinyatakan selesai. 

 

Hal-Hal Lain 

 

17. Produksi dalam 

Negeri 

 

Semua Pekerjaan konstruksi berdasarkan KAK ini harus 

dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, 

dengan semaksimal mungkin memanfaatkan produk dalam 

negeri (jika diperlukan penunjang), kecuali ditetapkan lain 

dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri. 

 

18. Persyaratan 

Kerjasama 

 
 

Jika kerjasama dengan pihak lain diperlukan untuk 

pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi ini, maka perlu 

dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama. 

 
19. Pedoman 

Pengumpulan 

Data Lapangan 

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi syarat-syarat 

yang berlaku. 

 



      

20. Alih 

Pengetahuan 

 

 

 

21. Hal – Hal Lain 

 

Jika diperlukan, Penyedia Jasa berkewajiban untuk 

menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka 

alih pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat 

Pembuat Komitmen. 

 

Seluruh proses tender akan diberhentikan apabila terbit surat 

kebijakan penganggaran terkait kegiatan paket pekerjaan ini 

dan tender dinyatakan gagal. Seluruh peserta tidak menuntut 

ganti rugi dalam bentuk apapun. Pembayaran prestasi 

pekerjaan disesuaikan dengan ketentuan DAK Tahun 2024. 

 

22. Penutup Demikian Kerangka Acuan Kerja Peningkatan SPAM 
Jaringan Perpipaan  Desa Genengan Kec. Jumantono, 
Kabupaten Karanganyar ini disusun untuk dimanfaatkan dan 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 
  
 

  Karanganyar,                  2023 
 

Dibuat Oleh, 
 

  PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  

KABUPATEN KARANGANYAR 
 
 
 
 
 
 

Farid achmadi, S.T., M.T. 

NIP. 19761229 200902 1 001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


