



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

Nomor : 027/SDA.PK.1.04/PPK/III/2022
Tanggal : 15 Maret 2022

PEKERJAAN	: PEMELIHARAAN PINTU-PINTU AIR
LOKASI	: KABUPATEN KARANGANYAR
SUMBER DANA	: DANA ALOKASI UMUM (DAU) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
KODE REKENING	: 1.03.02.2.02.21.5.1.02.01.01.0001
BIAYA KONTRAK	: Rp 99.050.000,00
TERBILANG	: SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA LIMA PULUH RIBU RUPIAH
PELAKSANA	: CV. Satria Utama
ALAMAT	: KLEMBORAN RT 005 RW 003, DESA BATURAN, KECAMATAN COLOMADU, KABUPATEN KARANGANYAR

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Alamat : JL. Lawu No. 371 Komplek Perkantoran Cangakan
Telp. (0271) 495007, Fax. (0271) 495828
Email : dpupr@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KARANGANYAR
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : 027/SDA.PK.1.04/PPK/III/2022 Tanggal : 15 Maret 2022
NAMA PENGGUNA JASA	Nama : ARI WIBOWO, S.T. M.M. NIP : 19760731 200604 1 007 Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Berkedudukan di : Jl. Lawu No. 371 Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 610/155.6.2/X/2021 Tanggal 17 Januari 2022 tentang "Pejabat Pembuat Komitmen" Pekerjaan Pemeliharaan Pintu-Pintu Air selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak" dengan:
NAMA PENYEDIA	Nama : WAHYU DWI ANTORO, S.E. Jabatan : Direktur CV. SATRIA UTAMA Berkedudukan di : Klemboran RT 005 RW 003, Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar Akta Notaris Nomor : 37 Tanggal : 19 Juni 2004 Notaris : FAJARUDDIN MALIK., S.H.. Yang bertindak untuk dan atas nama CV. SATRIA UTAMA selanjutnya disebut "Penyedia"
PAKET PEKERJAAN : PEMELIHARAAN PINTU-PINTU AIR	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG Nomor : 027/SDA.PK.1.02/PP/III/2022 Tanggal : 2 Maret 2022 NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG Nomor : 027/SDA.PK.1.06/PP/III/2022 Tanggal : 10 Maret 2022
SUMBER DANA: DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Kode Rekening Kegiatan: 1.03.02.2.02.21.5.1.02.01.01.0001 Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran Pemeliharaan Pintu-Pintu Air	
MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN: 60 (Enam Puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan	
MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN : 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan	
JENIS KONTRAK: Harga Satuan	
DOKUMEN KONTRAK Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut: a. Adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada); b. Surat Perintah Kerja; c. Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik; d. Surat Penawaran; e. Syarat-Syarat Umum SPK; f. Spesifikasi teknis; g. gambar-gambar; dan h. dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.	

HARGA KONTRAK

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 99.050.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran (Melalui koreksi aritmatik).

LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Pekerjaan Terdiri dari :

1. Pintu Air : 4 Bh

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Harga Semua (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Administrasi dan dokumentasi/CD	set	1,00	1.083.500,00	1.083.500,00	
2	Pengeringan/Kisdam	bh	10,00	12.496,00	124.960,00	
3	Biaya Keselamatan Konstruksi	ls	1,00	1.039.000,00	1.039.000,00	
					Jumlah I.	2.247.460,00
II.	PEKERJAAN BENDUNG KALONGAN					
1	Perbaikan Pintu Angkat Penguras	bh	1,00	61.008.901,11	61.008.901,11	
2	Perbaikan Pintu Angkat Intake	bh	1,00	11.629.351,11	11.629.351,11	
					Jumlah II.	72.638.252,22
III.	PEKERJAAN BENDUNG KEDUNG UNUT					
1	Perbaikan Pintu Angkat Intake	bh	1,00	9.294.051,11	9.294.051,11	
					Jumlah III.	9.294.051,11
IV.	PEKERJAAN BENDUNG PARAKAN					
1	Perbaikan Pintu Angkat	bh	1,00	5.054.651,11	5.054.651,11	
					Jumlah IV.	5.054.651,11
					Jumlah	89.234.414,44
					PPN 11 %	9.815.785,59
					Jumlah Total	99.050.200,03
					Dibulatkan	99.050.000,00

Terbilang : Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah

SISTEM PEMBAYARAN :

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank JATENG Cabang Karanganyar rekening nomor : 1.019.01428.6 atas nama Penyedia: CV. SATRIA UTAMA.

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Sekaligus

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

- Progres pekerjaan 100%
- Foto kegiatan sesuai dengan progres 0%, 50% dan 100%
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Yang Pertama (PHO)

BESARAN UANG MUKA:

Kontrak ini tidak diberikan uang muka.

Untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar
Pejabat Penandatanganan Kontrak

ARI WIBOWO, S.T. M.M.
NIP. 19760731 200604 1 007

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. SATRIA UTAMA



WAHYU DWI ANTORO, S.E.
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Alamat : Jl. Lawu No. 371 Komplek Perkantoran Cangakan
Telp. (0271) 495007, Fax. (0271) 495828
Email : dpupr@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN (SPL)

Nomor : 027/SDA.PK.1.05/PPK/III/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **N a m a** : ARI WIBOWO, S.T., M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar.

A l a m a t : Jl. Lawu No. 371, Kompleks Perkantoran Cangakan, Karanganyar
Sebagai PIHAK KESATU;

2. **N a m a** : WAHYU DWI ANTORO, S.E.
Jabatan : Direktur CV. SATRIA UTAMA
A l a m a t : Klemboran RT 005 RW 003, Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.

Sebagai PIHAK KEDUA.

Dalam hal ini PIHAK KESATU dalam jabatannya seperti tersebut di atas menyerahkan lapangan/lokasi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Pintu-Pintu Air.

Karanganyar, 15 Maret 2022

PIHAK PERTAMA

Untuk dan atas nama :
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Karanganyar
Pejabat Penandatangan Kontrak,

ARI WIBOWO, S.T., M.M.
NIP. 19760731 200604 1 007

PIHAK KEDUA

Menerima dan menyetujui,
Untuk dan atas nama Penyedia
CV. SATRIA UTAMA

WAHYU DWI ANTORO, S.E.
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Alamat : Jl. Lawu No. 371 Komplek Perkantoran Cangakan
Telp. (0271) 495007, Fax. (0271) 495828
Email : dpupr@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/SDA.PK.1.06/PPK/III/2022

Paket Pekerjaan: Pemeliharaan Pintu-Pintu Air

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ARI WIBOWO, S.T., M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar.

A l a m a t : Jl. Lawu No. 371, Kompleks Perkantoran Cangakan, Karanganyar.

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/SDA.PK.1.04/PPK/III/2022 tanggal 15 Maret 2022, dengan ini memerintahkan :

N a m a : WAHYU DWI ANTORO, S.E.

Jabatan : Direktur CV. SATRIA UTAMA

A l a m a t : Klemboran RT 005 RW 003, Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Paket pengadaan : Pemeliharaan Pintu-Pintu Air : 4 buah;
2. Nilai Pekerjaan : Nilai konstruksi untuk pekerjaan ini sebesar Rp 99.050.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
3. Tanggal mulai kerja : 15 Maret 2022;
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
5. Waktu penyelesaian : selama 60 (enam puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 Mei 2022;
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Karanganyar, 15 Maret 2022

Untuk dan atas nama :

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kabupaten Karanganyar

Pejabat Penandatangan Kontrak,

ARI WIBOWO, S.T., M.M.

NIP. 19760731 200604 1 007

Menerima dan menyetujui,

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. SATRIA UTAMA

WAHYU DWI ANTORO, S.E.

Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

Nomor : 027/SDA.PK.1.04/PPK/III/2022
Tanggal : 15 Maret 2022

PEKERJAAN	:	PEMELIHARAAN PINTU-PINTU AIR
LOKASI	:	KABUPATEN KARANGANYAR
SUMBER DANA	:	DANA ALOKASI UMUM (DAU) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
KODE REKENING	:	1.03.02.2.02.21.5.1.02.01.01.0001
BIAYA KONTRAK	:	Rp 99.050.000,00
TERBILANG	:	SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA LIMA PULUH RIBU RUPIAH
PELAKSANA	:	CV. SATRIA UTAMA
ALAMAT	:	KLEMBORAN RT 005 RW 003, DESA BATURAN, KECAMATAN COLOMADU, KABUPATEN KARANGANYAR

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Alamat : JL. Lawu No. 371 Komplek Perkantoran Cangakan
Telp. (0271) 495007, Fax. (0271) 495828
Email : dpupr@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KARANGANYAR
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : 027/SDA.PK.1.04/PPK/III/2022 Tanggal : 15 Maret 2022
NAMA PENGGUNA JASA	Nama : ARI WIBOWO, S.T. M.M. NIP : 19760731 200604 1 007 Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Berkedudukan di : Jl. Lawu No. 371 Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 610/155.6.2/X/2021 Tanggal 17 Januari 2022 tentang "Pejabat Pembuat Komitmen" Pekerjaan Pemeliharaan Pintu-Pintu Air selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak" dengan:
NAMA PENYEDIA	Nama : WAHYU DWI ANTORO, S.E. Jabatan : Direktur CV. SATRIA UTAMA Berkedudukan di : Klemboran RT 005 RW 003, Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar Akta Notaris Nomor : 37 Tanggal : 19 Juni 2004 Notaris : FAJARUDDIN MALIK., S.H.. Yang bertindak untuk dan atas nama CV. SATRIA UTAMA selanjutnya disebut "Penyedia"
PAKET PEKERJAAN : PEMELIHARAAN PINTU-PINTU AIR	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG Nomor : 027/SDA.PK.1.02/PP/III/2022 Tanggal : 2 Maret 2022
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG Nomor : 027/SDA.PK.1.06/PP/III/2022 Tanggal : 10 Maret 2022
SUMBER DANA: DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Kode Rekening Kegiatan: 1.03.02.2.02.21.5.1.02.01.01.0001 Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran Pemeliharaan Pintu-Pintu Air	
MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN: 60 (Enam Puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan	
MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN : 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan	
JENIS KONTRAK: Harga Satuan	
DOKUMEN KONTRAK Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut: a. Adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada); b. Surat Perintah Kerja; c. Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik; d. Surat Penawaran; e. Syarat-Syarat Umum SPK; f. Spesifikasi teknis; g. gambar-gambar; dan h. dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.	

HARGA KONTRAK						
Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 99.050.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran (Melalui koreksi aritmatik).						
LINGKUP PEKERJAAN						
Ruang Lingkup Pekerjaan Terdiri dari :						
1. Pintu Air : 4 Bh						
No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Harga Semua (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Administrasi dan dokumentasi/CD	set	1,00	1.083.500,00	1.083.500,00	
2	Pengeringan/Kisdam	bh	10,00	12.496,00	124.960,00	
3	Biaya Keselamatan Konstruksi	ls	1,00	1.039.000,00	1.039.000,00	
					Jumlah I.	2.247.460,00
II.	PEKERJAAN BENDUNG KALONGAN					
1	Perbaikan Pintu Angkat Penguras	bh	1,00	61.008.901,11	61.008.901,11	
2	Perbaikan Pintu Angkat Intake	bh	1,00	11.629.351,11	11.629.351,11	
					Jumlah II.	72.638.252,22
III.	PEKERJAAN BENDUNG KEDUNG UNUT					
1	Perbaikan Pintu Angkat Intake	bh	1,00	9.294.051,11	9.294.051,11	
					Jumlah III.	9.294.051,11
IV.	PEKERJAAN BENDUNG PARAKAN					
1	Perbaikan Pintu Angkat	bh	1,00	5.054.651,11	5.054.651,11	
					Jumlah IV.	5.054.651,11
					Jumlah	89.234.414,44
					PPN 11 %	9.815.785,59
					Jumlah Total	99.050.200,03
					Dibulatkan	99.050.000,00
Terbilang : Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah						
SISTEM PEMBAYARAN :						
Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank JATENG Cabang Karanganyar rekening nomor : 1.019.01428.6 atas nama Penyedia: CV. SATRIA UTAMA.						
Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Sekaligus						
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:						
1. Progres pekerjaan 100%						
2. Foto kegiatan sesuai dengan progres 0%, 50% dan 100%						
3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Yang Pertama (PHO)						
BESARAN UANG MUKA:						
Kontrak ini tidak diberikan uang muka.						
Untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Pejabat Penandatanganan Kontrak  ARI WIBOWO, S.T. M.M. NIP. 19760731 200604 1 007				Untuk dan atas nama Penyedia CV. SATRIA UTAMA  WAHYU DWI ANTORO, S.E. Direktur		



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Alamat : JL. Lawu No. 371 Komplek Perkantoran Cangakan
Telp. (0271) 495007, Fax. (0271) 495828
Email : dpupr@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN (SPL)

Nomor : 027/SDA.PK.1.05/PPK/III/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **N a m a** : ARI WIBOWO, S.T., M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar.

A l a m a t : Jl. Lawu No. 371, Kompleks Perkantoran Cangakan, Karanganyar
Sebagai PIHAK KESATU;

2. **N a m a** : WAHYU DWI ANTORO, S.E.
Jabatan : Direktur CV. SATRIA UTAMA
A l a m a t : Klemboran RT 005 RW 003, Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.

Sebagai PIHAK KEDUA.

Dalam hal ini PIHAK KESATU dalam jabatannya seperti tersebut di atas menyerahkan lapangan/lokasi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Pintu-Pintu Air.

Karanganyar, 15 Maret 2022

PIHAK PERTAMA

Untuk dan atas nama :
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Karanganyar
Pejabat Penandatangan Kontrak,

ARI WIBOWO, S.T., M.M.
NIP. 19760731 200604 1 007

PIHAK KEDUA

Menerima dan menyetujui,
Untuk dan atas nama Penyedia
CV. SATRIA UTAMA

WAHYU DWI ANTORO, S.E.
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Alamat : Jl. Lawu No. 371 Komplek Perkantoran Cangakan
Telp. (0271) 495007, Fax. (0271) 495828
Email : dpupr@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/SDA.PK.1.06/PPK/III/2022

Paket Pekerjaan: Pemeliharaan Pintu-Pintu Air

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ARI WIBOWO, S.T., M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar.

A l a m a t : Jl. Lawu No. 371, Kompleks Perkantoran Cangakan, Karanganyar.

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/SDA.PK.1.04/PPK/III/2022 tanggal 15 Maret 2022, dengan ini memerintahkan :

N a m a : WAHYU DWI ANTORO, S.E.

Jabatan : Direktur CV. SATRIA UTAMA

A l a m a t : Klemboran RT 005 RW 003, Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Paket pengadaan : Pemeliharaan Pintu-Pintu Air : 4 buah;
2. Nilai Pekerjaan : Nilai konstruksi untuk pekerjaan ini sebesar Rp 99.050.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
3. Tanggal mulai kerja : 15 Maret 2022;
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
5. Waktu penyelesaian : selama 60 (enam puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 Mei 2022;
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Karanganyar, 15 Maret 2022

Untuk dan atas nama :

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Karanganyar
Pejabat Penandatanganan Kontrak,

ARI WIBOWO, S.T., M.M.

NIP. 19760731 200604 1 007

Menerima dan menyetujui,

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. SATRIA UTAMA

WAHYU DWI ANTORO, S.E.

Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Alamat : JL. Lawu No. 371 Komplek Perkantoran Cangkanan

Telp. (0271) 495007, Fax. (0271) 495828

Email : dpupr@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

Karanganyar, 20 April 2022

Nomor : 027/SDA.PK.1.09/PPK/IV/2022

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Laporan dan Penyerahan
Hasil Pelaksanaan PBJ

Kepada:

Yth. Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Kabupaten
Karanganyar Selaku Pengguna
Anggaran (PA)
di -

KARANGANYAR

Dengan hormat kami laporkan, sehubungan dengan pelaksanaan Pemeliharaan Pintu-Pintu Air telah selesai dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 027/SDA.PK.1.07/PPK/IV/2022 tanggal 19 April 2022 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 027/SDA.PK.1.08/PPK/IV/2022 tanggal 20 April 2022, bahwa pekerjaan diterima dengan baik sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/SDA.PK.1.04/PPK/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/SDA.PK.1.06/PPK/III/2022 tanggal 15 maret 2022 sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon arahan.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA BIDANG SUMBER DAYA AIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR

ARI WIBOWO, S.T. M.M.

Pembina

NIP. 19760731 200604 1 007



CV. SATRIA UTAMA

KONTRAKTOR, TRANSPORT DAN PERDAGANGAN UMUM

Klomboran RT. 05 RW. 03, Baturan, Colomadu, Karanganyar

Telp. (0271) 727765

Karanganyar, 18 April 2022

Nomor : 002/SU.2/IV2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pemeriksaan
Pekerjaan

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen

Pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum

Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar


di. Karanganyar

Dengan ini kami haturkan periksa, bahwa pelaksanaan paket pekerjaan Pemeliharaan Pintu-Pintu Air yang dilaksanakan oleh CV. SATRIA UTAMA beralamatkan di Klomboran RT 005 RW 003, Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/SDA.PK.1.04/PPK/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/SDA.PK.1.06/PPK/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 dengan biaya sebesar Rp 99.050.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) telah selesai kami laksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mengajukan permohonan untuk Pemeriksaan Pekerjaan dan Serah Terima Pekerjaan.

Demikian atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,
CV. SATRIA UTAMA


CV. SATRIA UTAMA
KARANGANYAR

WAHYU DWI ANTORO, S.E.

Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

**SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
UNTUK YANG PERTAMA
(PHO)**

Nomor : 027/SDA.PK.1.08/PPK/IV/2022
Tanggal : 20 April 2022

PEKERJAAN	: PEMELIHARAAN PINTU-PINTU AIR
SUMBER DANA	: DANA ALOKASI UMUM (DAU) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
KODE REKENING	: 1.03.02.2.02.21.5.1.02.01.01.0001
BIAYA KONTRAK	: Rp 99.050.000,00,00
TERBILANG	: Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah
PELAKSANA	: CV. SATRIA UTAMA
ALAMAT	: KLEMBORAN RT 005 RW 003, DESA BATURAN, KECAMATAN COLOMADU, KABUPATEN KARANGANYAR

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
PEMELIHARAAN PINTU-PINTU AIR BIDANG SUMBER DAYA AIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2022
UNTUK YANG PERTAMA (PHO)**

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN UNTUK YANG PERTAMA (PHO)
Nomor: 027/SDA.PK.1.08/PPK/IV/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh bulan April tahun Dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : WAHYU DWI ANTORO, S.E.
Jabatan : Direktur CV. SATRIA UTAMA
Alamat : Klemboran RT 005 RW 003, Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut diatas.

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : ARI WIBOWO, S.T. M.M.
N I P. : 19760731 200604 1 007
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Pemeliharaan Pintu-Pintu Air Pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022.

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pada hari dan tanggal tersebut diatas bersama-sama mengadakan serah terima hasil pekerjaan dan administrasi Paket Pekerjaan Pemeliharaan Pintu-Pintu Air Pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA untuk yang PERTAMA kali, hasil pelaksanaan dan administrasi Paket Pekerjaan Pemeliharaan Pintu-Pintu Air Pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 yang berupa :

"PEMELIHARAAN PINTU-PINTU AIR"

yang dilaksanakan oleh CV. SATRIA UTAMA beralamatkan di Klemboran RT 005 RW 003, Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/SDA.PK.1.04/PPK/IV/2022 tanggal 15 Maret 2022 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/SDA.PK.1.06/PPK/IV/2022 tanggal 15 Maret 2022 dengan biaya sebesar Rp 99.050.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 2

PIHAK KEDUA telah menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA untuk yang PERTAMA kali hasil pelaksanaan pekerjaan dan administrasi Paket Pekerjaan Pemeliharaan Pintu-Pintu Air Pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 tersebut Pasal 1 diatas dengan baik, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai teknis dan kualitasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/SDA.PK.1.04/PPK/IV/2022 tanggal 15 Maret 2022 dalam perjanjian tersebut maka biaya pemeliharaan dan pelaksanaan perbaikan dalam masa pemeliharaan mulai tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022 menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Yang Menyerahkan,
PIHAK PERTAMA:
CV. SATRIA UTAMA



ARI WIBOWO, S.T. M.M.
NIP. 19760731 200604 1 007



WAHYU DWI ANTORO, S.E.
Direktur

TIM TEKNIS
PEMELIHARAAN PINTU-PINTU AIR BIDANG SUMBER DAYA AIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2022

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN
Nomor: 027/SDA.PK.1.07/PPK/IV/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. DEWI SETYARINI, S.T. M.M. : Teknik Pengairan Ahli Muda Pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, selaku Ketua Tim Teknis.
2. KARMANTO, S.T. : Teknik Pengairan Ahli Muda Pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, selaku Sekretaris Tim Teknis.
3. RHAISANG A.I T.H.G, S.T. : Calon Teknik Pengairan Ahli Pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, selaku Anggota Tim Teknis.

Yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Selaku Pengguna Anggaran Nomor: 610/155.6.3/X/2021 tanggal 17 Januari 2022 tentang Penetapan Tim Teknis Di Lingkungan Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022, telah mengadakan pemeriksaan/penilaian pekerjaan yang berupa :

“PEMELIHARAAN PINTU-PINTU AIR”

yang dilaksanakan oleh CV. SATRIA UTAMA beralamatkan di Klemboran RT 005 RW 003, Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/SDA.PK.1.04/PPK/IV/2022 tanggal 15 Maret 2022 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/SDA.PK.1.06/PPK/IV/2022 tanggal 15 Maret 2022 dengan biaya sebesar Rp 99.050.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) .

Setelah dilakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan Pemeliharaan Pintu-Pintu Air dilapangan, maka Tim Teknis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penyedia Barang/Jasa telah melaksanakan pekerjaan dimaksud dengan baik sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK).
2. Hasil pemeriksaan kondisi fisik pekerjaan dilapangan telah mencapai 100% (sebagaimana terlampir).

Demikian Berita Acara ini dibuat menurut keadaan yang sebenarnya kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM TEKNIS
PEMELIHARAAN PINTU-PINTU AIR
BIDANG SUMBER DAYA AIR
DPU PR KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen



ARI WIBOWO, S.T. M.M.
NIP. 19760731 200604 1 007

1. DEWI SETYARINI, S.T. M.T.
NIP. 19770728 200801 2 021

1.

2. KARMANTO, S.T.
NIP. 19670608 199302 1 001

2.

3. RHAISANG A.I.T.H.G, S.T.
NIP. 19951019 201903 1 011

3.

TIM TEKNIS

KEGIATAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)
BIDANG SUMBER DAYA AIR DPU PR KAB. KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran Perhitungan Prosentase Fisik Pekerjaan Pemeliharaan Pintu-Pintu Air
Lokasi Kabupaten Karanganyar
Penyedia Jasa CV. SATRIA UTAMA

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	Kuantitas Sesuai		Nilai Bobot %	REALISASI			Bobot %
			Kontrak	MC.0 / MC.100		Kumulatif Bulan Lalu	Prestasi Bulan Ini	Kumulatif Bulan Ini	
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G+H)	J = (F x I) : E
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Administrasi dan dokumentasi/CD	set	1,00	1,00	1,214	0,67	0,33	1,00	1,214
2	Pengeringan/Kisdam	bh	10,00	10,00	0,140	8,89	1,11	10,00	0,140
3	Biaya Keselamatan Konstruksi	ls	1,00	1,00	1,164	0,67	0,33	1,00	1,164
					2,518				2,518
II.	PEKERJAAN BENDUNG KALONGAN								
1	Perbaikan Pintu Angkat Penguras	bh	1,00	1,00	68,369	1,00	-	1,00	68,369
2	Perbaikan Pintu Angkat Intake	bh	1,00	1,00	13,034	0,80	0,20	1,00	13,034
					81,403			-	81,403
III.	PEKERJAAN BENDUNG KEDUNG UNUT								
1	Perbaikan Pintu Angkat Intake	bh	1,00	1,00	10,415	0,33	0,67	1,00	10,415
					10,415	-		-	10,415
IV.	PEKERJAAN BENDUNG PARAKAN								
1	Perbaikan Pintu Angkat	bh	1,00	1,00	5,664	-	1,00	1,00	5,664
					5,664				5,664
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN					-	100,000	-	-	-
TINGKAT PENYELESAIAN / KEMAJUAN PEKERJAAN					-	-	-	-	100,000

Karanganyar, 19 April 2022

TIM TEKNIS
PEKERJAAN PEMELIHARAAN PINTU-PINTU AIR
DANA ALOKASI UMUM (DAU)
BIDANG SUMBER DAYA AIR DPU PR KAB. KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen



ARI WIBOWO, S.T. M.M.
NIP. 19760731 200604 1 007


Ketua : DEWI SETYARINI, S.T. M.T.
NIP. 19770728 200801 2 021

Sekretaris : KARMANTO, S.T.
NIP. 19670608 199302 1 001

Anggota : RHAISANG A.I.T.H.G. S.T.
NIP. 19951019 201903 1 011

1. 

2. 

3. 

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : N A R Y O N O

N I P : 19680410 199803 1 006

Jabatan : Pengelola Sumber Daya Air Selaku Pengawas Lapangan.

Dengan ini menerangkan yang sebenarnya, bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Pintu-Pintu Air dari Kegiatan Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh **CV. SATRIA UTAMA** beralamatkan di Klemboran RT 005 RW 003, Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/SDA.PK.1.04/PPK/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/SDA.PK.1.06/PPK/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 dengan biaya sebesar Rp 99.050.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) .

Kemajuan fisik sampai saat ini telah mencapai bobot 100% dengan pertimbangan bahwa pekerjaan tersebut telah dikerjakan sesuai dengan Gambar, RAB, Spesifikasi Teknis dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan sebagai pertimbangan selanjutnya.

Karanganyar, 18 April 2021

PENGAWAS LAPANGAN



NARYONO

NIP. 19680410 199803 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

**SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
UNTUK YANG PERTAMA
(PHO)**

Nomor : 027/SDA.PK.1.08/PPK/IV/2022
Tanggal : 20 April 2022

PEKERJAAN	:	PEMELIHARAAN PINTU-PINTU AIR
SUMBER DANA	:	DANA ALOKASI UMUM (DAU) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
KODE REKENING	:	1.03.02.2.02.21.5.1.02.01.01.0001
BIAYA KONTRAK	:	Rp 99.050.000,00,00
TERBILANG	:	Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah
PELAKSANA	:	CV. SATRIA UTAMA
ALAMAT	:	KLEMBORAN RT 005 RW 003, DESA BATURAN, KECAMATAN COLOMADU, KABUPATEN KARANGANYAR

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
PEMELIHARAAN PINTU-PINTU AIR BIDANG SUMBER DAYA AIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2022
UNTUK YANG PERTAMA (PHO)**

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN UNTUK YANG PERTAMA (PHO)
Nomor: 027/SDA.PK.1.08/PPK/IV/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh bulan April tahun Dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : WAHYU DWI ANTORO, S.E.
Jabatan : Direktur CV. SATRIA UTAMA
Alamat : Klemboran RT 005 RW 003, Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut diatas.

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : ARI WIBOWO, S.T. M.M.
N I P. : 19760731 200604 1 007
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Pemeliharaan Pintu-Pintu Air Pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022.

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pada hari dan tanggal tersebut diatas bersama-sama mengadakan serah terima hasil pekerjaan dan administrasi Paket Pekerjaan Pemeliharaan Pintu-Pintu Air Pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA untuk yang PERTAMA kali, hasil pelaksanaan dan administrasi Paket Pekerjaan Pemeliharaan Pintu-Pintu Air Pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 yang berupa :

“PEMELIHARAAN PINTU-PINTU AIR”

yang dilaksanakan oleh CV. SATRIA UTAMA beralamatkan di Klemboran RT 005 RW 003, Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/SDA.PK.1.04/PPK/IV/2022 tanggal 15 Maret 2022 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/SDA.PK.1.06/PPK/IV/2022 tanggal 15 Maret 2022 dengan biaya sebesar Rp 99.050.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 2

PIHAK KEDUA telah menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA untuk yang PERTAMA kali hasil pelaksanaan pekerjaan dan administrasi Paket Pekerjaan Pemeliharaan Pintu-Pintu Air Pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 tersebut Pasal 1 diatas dengan baik, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai teknis dan kualitasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/SDA.PK.1.04/PPK/IV/2022 tanggal 15 Maret 2022 dalam perjanjian tersebut maka biaya pemeliharaan dan pelaksanaan perbaikan dalam masa pemeliharaan mulai tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022 menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



ARI WIBOWO, S.T. M.M.
NIP. 19760731 200604 1 007

Yang Menyerahkan,
PIHAK PERTAMA:
CV. SATRIA UTAMA



WAHYU DWI ANTORO, S.E.
Direktur

TIM TEKNIS
PEMELIHARAAN PINTU-PINTU AIR BIDANG SUMBER DAYA AIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2022

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN
Nomor: 027/SDA.PK.1.07/PPK/IV/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. DEWI SETYARINI, S.T. M.M. : Teknik Pengairan Ahli Muda Pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, selaku Ketua Tim Teknis.
2. KARMANTO, S.T. : Teknik Pengairan Ahli Muda Pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, selaku Sekretaris Tim Teknis.
3. RHAISANG A.I.T.H.G, S.T. : Calon Teknik Pengairan Ahli Pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, selaku Anggota Tim Teknis.

Yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Selaku Pengguna Anggaran Nomor: 610/155.6.3/X/2021 tanggal 17 Januari 2022 tentang Penetapan Tim Teknis Di Lingkungan Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022, telah mengadakan pemeriksaan/penilaian pekerjaan yang berupa :

“PEMELIHARAAN PINTU-PINTU AIR”

yang dilaksanakan oleh CV. SATRIA UTAMA beralamatkan di Klemboran RT 005 RW 003, Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/SDA.PK.1.04/PPK/IV/2022 tanggal 15 Maret 2022 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/SDA.PK.1.06/PPK/IV/2022 tanggal 15 Maret 2022 dengan biaya sebesar Rp 99.050.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) .

Setelah dilakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan Pemeliharaan Pintu-Pintu Air dilapangan, maka Tim Teknis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penyedia Barang/Jasa telah melaksanakan pekerjaan dimaksud dengan baik sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK).
2. Hasil pemeriksaan kondisi fisik pekerjaan dilapangan telah mencapai 100% (sebagaimana terlampir).

Demikian Berita Acara ini dibuat menurut keadaan yang sebenarnya kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM TEKNIS
PEMELIHARAAN PINTU-PINTU AIR
BIDANG SUMBER DAYA AIR
DPU PR KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen



ARI WIBOWO, S.T. M.M.
NIP. 19760731 200604 1 007

1. DEWI SETYARINI, S.T. M.T.
NIP. 19770728 200801 2 021

1.

2. KARMANTO, S.T.
NIP. 19670608 199302 1 001

2.

3. RHAISANG A.I T.H.G, S.T.
NIP. 19951019 201903 1 011

3.

TIM TEKNIS

KEGIATAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)
BIDANG SUMBER DAYA AIR DPU PR KAB. KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran Perhitungan Prosentase Fisik Pekerjaan Pemeliharaan Pintu-Pintu Air
Lokasi Kabupaten Karanganyar
Penyedia Jasa CV. SATRIA UTAMA

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KUANTITAS SESUAI		NILAI BOBOT %	REALISASI			BOBOT %
			KONTRAK	MC.0 / MC.100		KUMULATIF BULAN LALU	PRESTASI BULAN INI	KUMULATIF BULAN INI	
A	B	C	D	E	F	G	H	I = (G+H)	J = (F x I) : E
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Administrasi dan dokumentasi/CD	set	1,00	1,00	1,214	0,67	0,33	1,00	1,214
2	Pengeringan/Kisdam	bh	10,00	10,00	0,140	8,89	1,11	10,00	0,140
3	Biaya Keselamatan Konstruksi	ls	1,00	1,00	1,164	0,67	0,33	1,00	1,164
					2,518				2,518
II.	PEKERJAAN BENDUNG KALONGAN								
1	Perbaikan Pintu Angkat Penguras	bh	1,00	1,00	68,369	1,00	-	1,00	68,369
2	Perbaikan Pintu Angkat Intake	bh	1,00	1,00	13,034	0,80	0,20	1,00	13,034
					81,403			-	81,403
III.	PEKERJAAN BENDUNG KEDUNG UNUT								
1	Perbaikan Pintu Angkat Intake	bh	1,00	1,00	10,415	0,33	0,67	1,00	10,415
					10,415	-		-	10,415
IV.	PEKERJAAN BENDUNG PARAKAN								
1	Perbaikan Pintu Angkat	bh	1,00	1,00	5,664	-	1,00	1,00	5,664
					5,664				5,664
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN				-	100,000	-	-	-	-
TINGKAT PENYELESAIAN / KEMAJUAN PEKERJAAN				-	-	-	-	-	100,000

Karanganyar, 19 April 2022

TIM TEKNIS
PEKERJAAN PEMELIHARAAN PINTU-PINTU AIR
DANA ALOKASI UMUM (DAU)
BIDANG SUMBER DAYA AIR DPU PR KAB. KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen



ARI WIBOWO, S.T. M.M.
NIP. 19760731 200604 1 007

Ketua : DEWI SETYARINI, S.T. M.T.
NIP. 19770728 200801 2 021

Sekretaris : KARMANTO, S.T.
NIP. 19670608 199302 1 001

Anggota : RHAISANG A.I.T.H.G, S.T.
NIP. 19951019 201903 1 011

1.

2.

3.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : N A R Y O N O

N I P : 19680410 199803 1 006

Jabatan : Pengelola Sumber Daya Air Selaku Pengawas Lapangan.

Dengan ini menerangkan yang sebenarnya, bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Pintu-Pintu Air dari Kegiatan Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh **CV. SATRIA UTAMA** beralamatkandi Klemboran RT 005 RW 003, Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/SDA.PK.1.04/PPK/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/SDA.PK.1.06/PPK/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 dengan biaya sebesar Rp 99.050.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) .

Kemajuan fisik sampai saat ini telah mencapai bobot 100% dengan pertimbangan bahwa pekerjaan tersebut telah dikerjakan sesuai dengan Gambar, RAB, Spesifikasi Teknis dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan sebagai pertimbangan selanjutnya.

Karanganyar, 18 April 2021

PENGAWAS LAPANGAN



NARYONO

NIP. 19680410 199803 1 006