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SPESIFIKASI TEKNIS 

KEGIATAN PENANGANAN  LONG SEGMENT (PEMELIHARAAN RUTIN, PEMELIHARAAN BERKALA, 

PENINGKATAN/REKONSTRUKSI) RUAS JALAN NGARGOYOSO-JENAWI 

BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

KABUPATEN KARANGANYAR 

 

 1.   Latar 
Belakang 

 

Kabupaten Karanganyar adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dengan pusat 

adsministrasi berada di Karanganyar Kota, sekitar 14 km sebelah timur Kota Surakarta. 

Kabupaten ini berada di bagian timur Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung 

dengan Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali,  Kabupaten  Wonogiri,   

Kabupaten  Sragen  serta  Provinsi  Jawa  Timur. Kondisi topografi Kabupaten 

Karanganyar sebagian merupakan dataran rendah, sebagian berupa daerah berbukit dan 

sebagian lagi dataran tinggi yang berada di lereng Gunung Lawu. 

Letak geografis yang strategis dengan kondisi topografi yang beragam ini perlu 

didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat 

meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Karanganyar. Hal ini 

sesuai dengan visi dan misi bupati terpilih, di mana jalan menjadi prioritas utama 

dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur secara menyuluruh guna merealisasikan 

visi Bupati Karanganyar, yakni Bersama Membangun Karanganyar. Pertumbuhan ekonomi 

yang kian meningkat akan mendorong tingkat mobilitas masyarakat tinggi yang menuntut 

terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi yang layak untuk mendukung 

pertumbuhan tersebut. 

Namun kenyataan yang ada, infrastruktur tersebut masih jauh dari harapan. Kondisi 

ruas jalan yang ada termasuk Penanganan  Long Segment (Pemeliharaan Rutin, 

Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Ngargoyoso-Jenawi, banyak 

yang mengalami kerusakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: 

a. Struktur  jalan  yang  kurang  memadai  akibat  CBR  tanah  yang  rendah sehingga 
dituntut  penggantian lapis  pondasi jalan yang lebih stabil dan membutuhkan biaya 
tinggi. 

b. Pondasi jalan yang saat ini pada umumnya masih di bawah standar karena ketebalan 
lapis pondasi yang masih kurang, sehingga jalam mudah ambles dan terjadi kegagalan 
konstruksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan pondasi sebelum mengganti 
lapis permukaan perkerasan. 

c. Beban kendaraan yang makin lama makin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan 
ekonomi sehingga dibutuhkan konstruksi jalan dengan kemampuan daya dukung lebih 
tinggi. 

d. Kondisi geometrik jalan yang masih di bawah standar, sehingga perlu perbaikan seperti 
penambahan lebar jalan dan perbaikan alinyemen untuk mencapai kelas jalan yang 
diinginkan. 

e. Cuaca ekstrem yang ditandai dengan curah hujan yang berintensitas tinggi 
menyebabkan meningkatnya volume limpasan air permukaan. Untuk itu perlu 
penyempurnaan drainase agar air dapat mengalir lancar. 

 

2.   Maksud dan 
Tujuan 

Tujuan utamanya adalah tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas dengan hasil 

pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sehingga pekerjaan dapat 

diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan serta 

tercapainya umur rencana sesuai yang diharapkan. 

 

3.   Sasaran
 

Tersediannya penyedia jasa kontruksi dalam pelaksanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan dengan biaya yang wajar dan dapat melaksanakan pekerjaan 
dengan kondisi baik untuk mendukung kegiatan masyarakat diwilayah Kabupaten 
Karanganyar. 

 

 

 



4.   Lokasi Kegiatan Adapun lokasi kegiatannya sebagai berikut : 

Penanganan  Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, 

Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Ngargoyoso-Jenawi 

   Kec. Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar 

 

5.   Sumber 
Pendanaan/ Jumlah 
Dana 

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : 
    DANA ALOKASI KHUSUS  ( DAK ) FISIK - BIDANG JALAN - REGULER – JALAN 
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Kabupaten  Karanganyar 
Jumlah Pagu Dana untuk Pekerjaan ini sebesar : 
Rp. 2.100.000.000,00  (Dua Milyar Seratus Juta Rupiah) 

6.   Jangka Waktu 
Penyelesaian 
Kegiatan 

Jangka   waktu   penyelesaian   kegiatan   ini   diperkirakan   90 (sembilan puluh) Hari 
Kalender sejak SPMK dikeluarkan, dengan masa pemeliharaan 8 (delapan) bulan atau 240 
(dua ratus empat puluh) hari kalender setelah Penyerahan pertama pekerjaan (PHO). 

 

7.   Nama dan 
Organisasi Pejabat 
Pembuat Komitmen  

Nama PPK        : MARGONO. S.T., M.M. 

NIP. 19730104 200601 1 005 

Satuan Kerja       : Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Kabupaten 
Karanganyar 

Nama Program : Penyelenggaran Jalan 

Nama Kegiatan : Penanganan  Long Segment (Pemeliharaan Rutin, 
Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas 
Jalan Ngargoyoso-Jenawi 

 

   
8. Lingkup Kegiatan 

Lingkup kegiatan ini adalah melakukan kegiatan pekerjaan  

yang  meliputi : 
a. 1. Lapis Pondasi Agregat Kelas A 
b. 2. Lapis Pondasi bawah Beton Kurus 
c. 3. Beton strukur, fc’20 Mpa 
d. 4. Pasangan Batu 
e. 5. Perbaikan Campuran Aspal Panas 
f. 5. Panjang rencana yang dikerjakan 6367 meter 
g. 6. Lebar rencana yang dikerjakan 3 meter 

Selama  kegiatan  ini,  Penyedia  jasa  harus  selalu  koordinasi dengan pihak Konsultan 
Pengawas dan PPK Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Kabupaten Karanganyar .  

 

9.   Personil
 

Personil   inti   /Tenaga   Ahli   /Teknis   /Terampil   minimal   yang diperlukan untuk 

pelaksanaan Pekerjaan : 

 
No 

 
Jabatan dalam Pekerjaan yang akan 
dilaksanakan 

 
Pengalaman 
Kerja (Tahun) 

Sertifikat Kompetensi 
Kerja 

1 
 
Pelaksaana  
 

 2 Tahun 

SKT Pelaksana Lapangan 
Pekerjaan Jalan ( TS028 )/ 
Pelaksana Pekerjaan Jalan (TS 
045)/ Pelaksana Lapangan 
Perkerasan Jalan Beton jenjang 
6 (SKK Konstruksi 2022) 

2 
Petugas Keselamatan   Konstruksi 
 

0 Tahun 
Sesuai peraturan Perudang – 
undangan yang berlaku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10. Peralatan 

 

Peralatan  utama  minimal  yang  diperlukan  untuk  pelaksanaan 

Pekerjaan : 

A. Peralatan Konstruksi Utama antara lain : 

 

No Peralatan Kapasitas Alat Jumlah Status Kepemilikan Keterangan 

1 WHEEL LOADER 1.0 - 1.6 M3 1 Peralatan dapat 

milik sendiri, sewa, 
beli dan/ milik pihak 
lain dengan 
perjanjian sewa 

Perjanjian sewa 

harus disertai bukti 
kepemilikan/ 
penguasaaan 
terhadap peraltan 
dari pemberi kuasa 

2 CONCRETE VIBRATOR 5 HP 1 

3 TANDEM ROLLER 6 – 8 T 1 

4 CONCRETE MIXER 0.3 - 0.6 M3 1 

5 DUMP TRUCK 8 – 10 M3 2 

 

 

11. Spesifikasi   
      Teknis  
      Pekerjaan  
     Konstruksi 

Spesifikasi    Teknis    pekerjaan    konstruksi    mengacu    pada Spesifikasi Umum Bina 
Marga 2018 (revisi 2 ) terlampir. 
 
 

 
 
 
 
12. Kualifikasi

 

Persyaratan kualifikasi Badan Usaha : 

1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa 

konstruksi; 

2. Memiliki Sertifikat Izin Badan Usaha (NIB) dengan klasifikasi Usaha Kecil, serta 

disyaratkan Klasifikasi Bangunan Sipil, sub bidang klasifikasi SBU Pekerjaan 

Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, 

jalan raya (kecuali Jalan Layang) dan jalan tol termasuk juga jalan untuk pejalan 

kaki, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara (SI003) atau Konstruksi 

Bangunan Sipil Jalan (BS001) dengan kode KLBI 4210 (2020). 

3. Memliki NPWP dengan status keterangan wajib pajak berdasarkan hasil 

konfirmasi status wajib pajak valid; 

4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada 

perubahan) 

5. Tidak masuk daftar hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan 

pihak yang terkait, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan 

atau yang bertindak untuk dan atas anama badan usaha tidak sedang dalam 

menjalani Sanksi Pidana.  

6. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun 

waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta 

termasuk pengalaman subkontrak.  

7. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun : 

a. Dikecualikan dari ketentuan angka 6 untuk pengadaan dengan nilai paket sampai 

dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus jutarupiah); 

b. Harus mempunyai paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi, untuk pengadaan 

dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit Rp. 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (Lima 

belas milyar rupiah). 

 



 

8. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan : 

SKP = KP – P 

KP = nilai kemampuan paket dengan ketentuan 

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan 

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat 

bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 

Untuk usaha kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) 

paket pekerjaan; 

13. Keluaran Tersedianya kondisi jalan yang mantap untuk  Jalan Ngargoyoso - Jenawi.  

14. Manfaat Kelancaran arus lalu lintas orang dan barang untuk Jalan Ngargoyoso - Jenawi. 

15. Dampak Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar Jalan Ngargoyoso - Jenawi. 

16. Hal-hal lain 

Seluruh proses Tender akan diberhentikan apabila terbit surat kebijakan penganggaran 

terkait kegiatan paket pekerjaan ini dan tender dinyatakan Gagal. Seluruh peserta tidak 

menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun. 

17. Sistem 
Pembayaran 

A. Sesuai PERMENKEU Republik Indonesia Nomer 198/PMK.07/2021 : 
1. Uang Muka paling cepat pada bulan Februari 2023, paling tinggi sebesar 30 % (tiga 
puluh) persen. 
2. Pembayaran Tahap 2 (dua) paling cepat pada bulan April, sebesar 80 % (delapan puluh) 
persen dengan progress lapangan. Dan paling lambat pembayaran pada bulan Oktober 
2023. 
3. Pembayaran Akhir sebesar 100 % (seratus) persen dibayarkan paling cepat pada bulan 
September 2023 
B. Pada kontrak pekerjaan ini dimungkinkan ada Addendum penambahan nilai Kontrak 
Maksimal 10 % (sepuluh) persen dari kontrak awal. 

  18. Out came dan 
Laporan 

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah : 

1. Penyedia Jasa harus membuat Gambar Shop Drawing ( Gambar Pelaksanaan di 
lapangan) dan Gambar As Built Drawing ( Gambar Terlaksana di lapangan) yang di 
tuangkan dalam laporan MC 0 % dan MC 100 %. 

2. Fisik pekerjaan 100 % sesuai dengan Dokumen Kontrak dan Gambar Teknis. 
3.  Dokumen laporan-laporan yang menunjang kegiatan tersebut : 

a. Laporan harian,Mingguan dan Bulanan. 
b. Gambar MC 0 % dan MC 100% beserta Foto pendukung 0%,50% dan 100 % 
c. Laporan laboratorium sebagai Pengendalian Mutu seperti Uji Tarik Besi, tes kubus 

beton serta lainnya yang ada kaitanya pekerjaan tersebut. 
 

19. Produksi dalam 
Negeri 

Semua kegiatan jasa konstruksi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah 
Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain KAK dengan pertimbangan 
keterbatasan bahan dalam negeri. 
 

20. Penutup
 

Demikian Spesifikasi Teknis Kegiatan Penanganan  Long Segment (Pemeliharaan Rutin, 
Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Ngargoyoso-Jenawi ini 
disusun untuk dimanfaatkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 

 

 

 
Karanganyar,    31 Januari  2023 

Pejabat Pembuat Komitmen 

 BIDANG BINA MARGA 

Kabupaten Karanganyar 

 

 

 

 

MARGONO. S.T., M.M. 

        NIP. 19730104 200601 1 005 

 


