



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR				
		NOMOR DAN TANGGAL SPK : No. 027/16.1/SPK-PPKom.PK/IV/2022 Tanggal 8 April 2022				
Halaman 1 dari 1						
PAKET PEKERJAAN : PAKET PEKERJAAN PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022		NOMOR DAN TANGGAL UNDANGAN PENGAJUAN PROPOSAL : No. 390/154/IV/2022 Tanggal 4 April 2022				
		NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA REVIEW PROPOSAL : No. Tanggal 6 April 2022				
		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.				
SUMBER DANA : APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022						
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender						
NILAI PEKERJAAN						
No	Komponen Biaya	Volume		Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
		Kuantitas	Bulan			
1.	Biaya Langsung Personil					55.500.000
	A. Tenaga Ahli					45.000.000
	1. Team Leader	1	2	OB	10.500.000	21.000.000
	2. Tenaga Ahli	3	1	OB	8.000.000	24.000.000
	B. Tenaga Pendukung					10.500.00
	1. Drafter	1	1	OB	1.500.000	1.500.000
	2. Surveyor	4	1	OB	1.500.000	6.000.000
	3. Tenaga Administrasi	2	1	OB	1.500.000	3.000.000
2.	Biaya Langsung Non Personil					25.581.081
	A. Perlengkapan & Operasional Kantor					14.181.081
	1. Alat Tulis Kantor	1		Ls	2.981.081	2.981.081
	2. Pengadaan Data Sekunder	1		Ls	3.500.000	3.500.000
	3. Sewa Kendaraan	16		Hari	200.000	3.200.000
	4. Sewa Perlengkapan Lapangan	1		Paket	4.500.000	4.500.000
	B. Biaya Pelaporan					11.400.000
	1. Laporan Pendahuluan	5		Eks	300.000	1.500.000
	2. Laporan Antara	5		Eks	300.000	1.500.000
	3. Laporan Akhir	5		Eks	500.000	2.500.000
	4. CD	5		Keping	50.000	250.000
	5. Album Peta A3	1		Eks	1.200.000	1.200.000
	6. Print Peta Risiko A3	16		Lembar	200.000	3.200.000
	7. Executive Summary	5		Eks	250.000	1.250.000
Nilai :						90.000.000
TERBILANG : Sembilan Puluh Juta Rupiah						
Keterangan : harga sudah termasuk pajak, keuntungan dan ongkos kirim						

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia, maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk dan atas nama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Karanganyar
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



BAGUS DARMADI, S.H, M.M

NIP. 19650406 198803 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
PSB LPPM UNS
Ketua Pelaksana Swakelola



PROF. DR. CHATARINA MURYANI, M.Si

NIP. 195612231983032005

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PEKERJAAN (SPMK)

Nomor : 360 / 162 / SPMK/BPBD/IV/2022

**KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAGUS DARMADI, SH, MM
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karanganyar
Alamat : Jalan Slamet Riyadi, Bibis, Jungke, Karanganyar
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BPBD Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan Kontrak Swakelola antara BPBD Kabupaten Karanganyar dengan LPPM UNS Nomor 360/164/IV/2022 dan Nomor 415/UN27.22/HK.07.00/2022 tanggal Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bersama ini memerintahkan :

Nama : Prof. Dr. CHATARINA MURYANI. M.Si
Jabatan : Ketua PSB LPPM UNS
Alamat : Jalan Ir. Sutami No. 36 A, Ketingan, Surakarta
Menjalankan jabatannya tersebut selaku Penyedia Barang/Jasa yang bertindak untuk dan atas nama PSB LPPM UNS Surakarta untuk selanjutnya disebut PENYEDIA BARANG / JASA

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : sesuai yang tercantum dalam Kontrak Swakelola Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana
2. Tanggal mulai kerja : Jumat, 8 April 2022
3. Syarat-syarat Pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak Swakelola Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana
4. Waktu penyelesaian : selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan pengadaan harus sudah selesai pada tanggal 5 Agustus 2022

Demikian Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 8 April 2022

Ketua Pelaksana Swakelola
LPPM PSB UNS
selaku Penyedia Barang/Jasa


Prof. Dr. Chatarina Muryani. M.Si
NIP. 19561223 198303 2 005

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Karanganyar
selaku PPK


Bagus Darmadi, SH, MM
NIP. 19650406 198803 1 001