11/23/23, 1:26 PM Detail Paket

Detil Paket

| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|---|---|--|
| Kab. Karanganyar | | | | | | |
| Dinas Perhu | ıbungan | | | | | |
| 2023 | | | | | | |
| No. | Provinsi | | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | |
| 1. Jawa Tengah | | | Karanganyar (Kab.) | Dinas Perhubungan | | |
| 1 Paket | | | | | | |
| Bangunan (| Gedung Kan | tor; | | | | |
| Pembangunan Gedung/Kantor/Balai; | | | | | | |
| Ya | | | | | | |
| Ya | | | | | | |
| Aspek Ekono | omi | | | Tidak | | |
| Aspek Sosia | I | | | Tidak | | |
| Aspek Lingk | ungan | | | Tidak | | |
| Tidak | | | | | | |
| | | KLPD | MAK | | Pagu | |
| 1. APBI | 2023 | Kab. Karanganyar | 2.15.01.2.07.09.5.2.03.01 | .01.0001.1.3.0.30.10.10.001.00049 | Rp. 2.890.000.000 | |
| Total Pagu | | | | | Rp. 2.890.000.000 | |
| No. Jenis Pengadaan | | | Pagu Jenis Pengadaan | | | |
| 1. | Pekerjaan | Konstruksi | | 2890000000 | | |
| | No. Sum Dana 1. APBU Total Pagu | Kab. Karanganyar Dinas Perhubungan 2023 No. Provinsi 1. Jawa Tengah 1 Paket Bangunan Gedung Kan Pembangunan Gedung Ya Ya Aspek Ekonomi Aspek Sosial Aspek Lingkungan Tidak No. Sumber T.A. Dana 1. APBD 2023 Total Pagu | Kab. Karanganyar Dinas Perhubungan 2023 No. Provinsi 1. Jawa Tengah 1 Paket Bangunan Gedung Kantor; Pembangunan Gedung/Kantor/Bala Ya Ya Aspek Ekonomi Aspek Sosial Aspek Lingkungan Tidak No. Sumber T.A. KLPD Dana 1. APBD 2023 Kab. Karanganyar Total Pagu | Kab. Karanganyar Dinas Perhubungan 2023 No. Provinsi Kabupaten/Kota 1. Jawa Tengah Karanganyar (Kab.) 1 Paket Bangunan Gedung Kantor; Pembangunan Gedung/Kantor/Balai; Ya Ya Aspek Ekonomi Aspek Sosial Aspek Lingkungan Tidak No. Sumber T.A. KLPD MAK Dana 1. APBD 2023 Kab. 2.15.01.2.07.09.5.2.03.01 Karanganyar Total Pagu | No. Provinsi Kabupaten/Kota Detail Lokasi | |

11/23/23, 1:26 PM Detail Paket

| 720, 1.20 I W | | Detail Failet | | |
|------------------------------|-------------------------|---------------|-------|--|
| Total Pagu | Rp. 2.890.000.000 | | | |
| Metode Pemilihan | Tender | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | Mulai | Akhir | Akhir | |
| | Maret 2023 | Desember 2023 | | |
| | | | | |
| Jadwal Pelaksanaan | Mulai | Akhir | | |
| Kontrak | Maret 2023 | Juli 2023 | | |
| | | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | Mulai | Akhir | | |
| | Februari 2023 | Februari 2023 | | |
| | | | | |
| Tanggal Perbarui Paket | 2023-02-01 09:20:33.044 | | | |