

**UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)
KABUPATEN KARANGANYAR
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN**

Alamat: Jl. Lawu No. 385 B, Cangakan Karanganyar, Kode Pos: 57712
Telepon: (0271) 495039 Ext. 216, (0271) 495715, e-mail: ukpbjkaranganyar@gmail.com

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA
Nomor : 0271/902/UKPBJ/IV/2022

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, telah dilakukan klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga untuk paket pengadaan:

Kode Tender : 2639141
Nama Paket : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Jurangjero
Nilai Pagu Anggaran : Rp. 639.100.000,00
Nilai HPS : Rp. 628.108.000,00
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022
Perangkat Daerah : DPUPR Kabupaten Karanganyar

Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga untuk dilakukan terhadap :

Nama : SUDARMAN, S.Pd
Jabatan : DIREKTUR
Nama Perusahaan : CV. TEKUN JAYA
NPWP : 31.670.892.4-542.000
Alamat: : Semen VII, RT 04/RW21, Margoagung, Seyegan, Sleman, Yogyakarta
No. Telp : 081990039599
e-mail : cvtekn_jayaslmn@yahoo.com


Dengan hasil sebagai berikut

Aspek-aspek yang diklarifikasi	Ketentuan		Dokumen Penawaran	Hasil Klarifikasi
Aspek Teknis	a	lingkup dan sasaran;	Menyajikan sesuai dalam dokumen usulan teknis	Tetap, sesuai
	b	cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja;	Menyajikan sesuai dalam dokumen usulan teknis	Tetap, sesuai
	c	kualifikasi tenaga terampil;	Menyajikan sesuai dalam dokumen usulan teknis	Tetap, sesuai
	d	organisasi pelaksanaan;	Menyajikan sesuai dalam dokumen usulan teknis	Tetap, sesuai
	e	jadwal pelaksanaan pekerjaan;	Menyajikan sesuai dalam dokumen usulan teknis	Tetap, sesuai
	e.	jadwal penugasan personil;	Menyajikan sesuai dalam dokumen usulan teknis	Tetap, sesuai
	f.	fasilitas peralatan.	Menyajikan sesuai dalam dokumen usulan teknis	Tetap, sesuai
Aspek Biaya	a	kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;	Sesuai dokumen pemilihan	Wajar, bisa diterima
	b	volume kegiatan dan jenis pengeluaran;	Sesuai dokumen pemilihan	Wajar, sesuai.
	c	biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasaran.	Sesuai harga pasar	Wajar, tetapi dilakukan dinegosiasi.

Nama Calon Penyedia	Negosiasi Teknis	Negosiasi Harga	
		Sebelum Negosiasi	Setelah Negosiasi
CV. TEKUN JAYA	Tetap	Rp. 514.475.586,77	Rp513.088.086,93
Selisih / Efisiensi Anggaran		Rp1.387.499,84	

eterangan:
 hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dokumen penawaran : penilaian wajar dapat diterima.

CV. TEKUN JAYA



Pokja Pemilihan
 UKPBJ Kabupaten Karanganyar

1. MAHYUDIN ALI S., S.Sos., M.Si.
2. BINAR SYABANI W, S.E., M.E.
3. TONI RASMOYO, S.T.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Lampiran
Nomor
Tanggal

Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Jurangjero
027/ 902 /UKPBJ/IV/2022
27 April 2022


RINCIAN NEGOSIASI HARGA
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI. JURANGJERO

Jenis Barang/Jasa	Satuan Unit	Volume	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Ket
KERJAAN PERSIAPAN							
Pengukuran dan Pemasangan	m	50,00	46.576,80	2.328.840,00	11%	Rp2.585.012,40	
Tempelan Plank	ls	1,00	400.000,00	400.000,00	11%	Rp444.000,00	
Pengeringan/Kisdam	bh	90,00	8.582,41	772.416,90	11%	Rp857.382,76	
Penyusunan dan dokumentasi/VCD	set	1,00	1.721.941,69	1.721.941,69	11%	Rp1.911.355,28	NEGC
Penyusunan Keselamatan Konstruksi dan P3K Covid-19	ls	1,00	4.490.000,00	4.490.000,00	11%	Rp4.983.900,00	NEGC
Pengisian nama proyek	bh	1,00	355.074,46	355.074,46	11%	Rp394.132,65	
Pengisian armer prasasti	bh	1,00	300.000,00	300.000,00	11%	Rp333.000,00	
KERJAAN BENDUNG HM. 00+00							
Pengoperasian pompa air	jam	24,00	6.600,00	158.400,00	11%	Rp175.824,00	
Pembelian cadas/tanah keras	m3	85,53	123.959,94	10.602.293,67	11%	Rp11.768.545,97	
Pembangunan atau urugan tanah kembali	m3	47,67	40.041,40	1.908.773,54	11%	Rp2.118.738,63	
Persediaan tanah	m3	47,67	4.703,23	224.202,97	11%	Rp248.865,30	
Pengisian Pondasi Batu Belah	m3	55,63	682.130,78	37.946.935,29	11%	Rp42.121.098,17	
Pengisian batu kali 1 PC 4 PP	m3	94,01	682.130,78	64.127.114,63	11%	Rp71.181.097,24	
Pipa Suling-suling	m	72,60	27.445,29	1.992.528,05	11%	Rp2.211.706,14	
Pengisian 1 PC 2 PP	m2	123,00	46.185,49	5.680.815,27	11%	Rp6.305.704,95	
Pelastiran 1SP 3PP, tebal 15mm	m2	41,16	58.461,54	2.406.276,99	11%	Rp2.670.967,45	
beton Mutu fc = 14,5 Mpa (K175)	m3	12,30	778.791,63	9.579.137,05	11%	Rp10.632.842,12	
Pembesian	kg	429,68	12.977,39	5.576.124,94	11%	Rp6.189.498,68	
Pelastiring lantai (multiflek)	m2	48,00	65.509,76	3.144.468,48	11%	Rp3.490.360,01	
Pemasangan Pintu Intake	bh	1,00	12.381.984,07	12.381.984,07	11%	Rp13.744.002,32	
Pemasangan Pintu Penguras	bh	1,00	6.881.984,07	6.881.984,07	11%	Rp7.639.002,32	
Pekerjaan Striping	m2	22,50	9.334,74	210.031,65	11%	Rp233.135,13	
Pengisian armer nomen klatur	bh	1,00	300.000,00	300.000,00	11%	Rp333.000,00	
KERJAAN BANGUNAN BAGI HM. 08+49							
Pembelian tanah biasa	m3	1,54	55.831,56	85.980,60	11%	Rp95.438,47	
Pembangunan atau urugan tanah kembali	m3	0,55	40.041,40	22.022,77	11%	Rp24.445,27	
Persediaan tanah	m3	0,55	4.703,23	2.586,78	11%	Rp2.871,32	
Pengisian Pondasi Batu Belah	m3	1,54	682.130,78	1.050.481,40	11%	Rp1.166.034,36	
Pengisian batu kali 1 PC 4 PP	m3	1,29	682.130,78	879.948,71	11%	Rp976.743,06	
Pipa Suling-suling	m	0,42	27.445,29	11.527,02	11%	Rp12.794,99	
Pengisian 1 PC 2 PP	m2	2,96	46.185,49	136.709,05	11%	Rp151.747,05	
Pelastiran 1SP 3PP, tebal 15mm	m2	3,33	58.461,54	194.676,93	11%	Rp216.091,39	
beton Mutu fc = 14,5 Mpa (K175)	m3	0,25	778.791,63	194.697,91	11%	Rp216.114,68	
Pembesian	kg	5,94	12.977,39	77.085,70	11%	Rp85.565,12	
Pelastiring lantai (multiflek)	m2	0,45	65.509,76	29.479,39	11%	Rp32.722,13	
Pembabaran rumput	m2	3,60	1.286,38	4.630,97	11%	Rp5.140,37	
Pengisian armer nomen klatur	bh	1,00	300.000,00	300.000,00	11%	Rp333.000,00	

Jenis Barang/Jasa	Satuan Unit	Volume	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Ket
BANGUNAN BAGI HM. 10+53							
Galian tanah biasa	m3	1,75	55.831,56	97.705,23	11%	Rp108.452,81	
Timbunan atau urugan tanah kembali	m3	0,63	40.041,40	25.226,08	11%	Rp28.000,95	
Pemadatan tanah	m3	0,63	4.703,23	2.963,03	11%	Rp3.288,97	
Pasangan Pondasi Batu Belah	m3	1,75	682.130,78	1.193.728,87	11%	Rp1.325.039,04	
Pasangan batu kali 1 PC 4 PP	m3	1,47	682.130,78	1.002.732,25	11%	Rp1.113.032,79	
Pipa Suling-suling	m	1,00	27.445,29	27.445,29	11%	Rp30.464,27	
Siaran 1 PC 2 PP	m2	3,36	46.185,49	155.183,25	11%	Rp172.253,40	
Plesteran 1SP 3PP, tebal 15mm	m2	3,78	58.461,54	220.984,62	11%	Rp245.292,93	
Beton Mutu fc = 14,5 Mpa (K175)	m3	0,28	778.791,63	218.061,66	11%	Rp242.048,44	
Pembesian	kg	5,94	12.977,39	77.085,70	11%	Rp85.565,12	
Bekisting lantai (multiflek)	m2	0,45	65.509,76	29.479,39	11%	Rp32.722,13	
Pembabadian rumput	m2	3,60	1.286,38	4.630,97	11%	Rp5.140,37	
Marmer nomen klatur	bh	1,00	300.000,00	300.000,00	11%	Rp333.000,00	
BANGUNAN GORONG-GORONG HM. 12+80							
Galian tanah biasa	m3	0,40	55.831,56	22.332,62	11%	Rp24.789,21	
Timbunan atau urugan tanah kembali	m3	0,79	40.041,40	31.632,71	11%	Rp35.112,30	
Pemadatan tanah	m3	0,79	4.703,23	3.715,55	11%	Rp4.124,26	
Pasangan Pondasi Batu Belah	m3	0,40	682.130,78	272.852,31	11%	Rp302.866,07	
Pasangan batu kali 1 PC 4 PP	m3	0,64	682.130,78	436.563,70	11%	Rp484.585,71	
Pipa Suling-suling	m	1,00	27.445,29	27.445,29	11%	Rp30.464,27	
Siaran 1 PC 2 PP	m2	1,40	46.185,49	64.659,69	11%	Rp71.772,25	
Plesteran 1SP 3PP, tebal 15mm	m2	4,20	58.461,54	245.538,47	11%	Rp272.547,70	
Beton Mutu fc = 14,5 Mpa (K175)	m3	0,42	778.791,63	327.092,48	11%	Rp363.072,66	
Pembesian	kg	69,44	12.977,39	901.149,96	11%	Rp1.000.276,46	
Bekisting lantai (multiflek)	m2	4,20	65.509,76	275.140,99	11%	Rp305.406,50	
Pembabadian rumput	m2	3,60	1.286,38	4.630,97	11%	Rp5.140,37	
Marmer nomen klatur	bh	1,00	300.000,00	300.000,00	11%	Rp333.000,00	
BANGUNAN BAGI HM. 15+14							
Galian tanah biasa	m3	1,28	55.831,56	71.464,40	11%	Rp79.325,48	
Timbunan atau urugan tanah kembali	m3	0,92	40.041,40	36.838,09	11%	Rp40.890,28	
Pemadatan tanah	m3	0,92	4.703,23	4.326,97	11%	Rp4.802,94	
Pasangan Pondasi Batu Belah	m3	1,28	682.130,78	873.127,40	11%	Rp969.171,41	
Pasangan batu kali 1 PC 4 PP	m3	3,36	682.130,78	2.291.959,42	11%	Rp2.544.074,96	
Pipa Suling-suling	m	3,36	27.445,29	92.216,17	11%	Rp102.359,95	
Siaran 1 PC 2 PP	m2	4,64	46.185,49	214.300,67	11%	Rp237.873,75	
Plesteran 1SP 3PP, tebal 15mm	m2	7,20	58.461,54	420.923,09	11%	Rp467.224,63	
Pembabadian rumput	m2	4,00	1.286,38	5.145,52	11%	Rp5.711,53	
Marmer nomen klatur	bh	1,00	300.000,00	300.000,00	11%	Rp333.000,00	
PEKERJAAN SALURAN ANTARA HM. 02+50 S/D HM. 14+30(Panjang 800,00 M)							
Galian tanah biasa	m3	105,12	55.831,56	5.869.013,59	11%	Rp6.514.605,08	
Timbunan atau urugan tanah kembali	m3	93,80	40.041,40	3.755.883,32	11%	Rp4.169.030,49	
Pemadatan tanah	m3	93,80	4.703,23	441.162,97	11%	Rp489.690,90	
Pasangan Pondasi Batu Belah	m3	120,64	682.130,78	82.292.257,30	11%	Rp91.344.405,60	

Jenis Barang/Jasa	Satuan Unit	Volume	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	K
Pasangan batu kali 1 PC 4 PP	m3	199,78	682.130,78	136.276.087,23	11%	Rp151.266.456,82	
Pipa Suling-suling	m	209,79	27.445,29	5.757.747,39	11%	Rp6.391.099,60	
Saran 1 PC 2 PP	m2	532,90	46.185,49	24.612.247,62	11%	Rp27.319.594,86	
Pasteran 1SP 3PP, tebal 15mm	m2	271,12	58.461,54	15.850.092,72	11%	Rp17.593.602,92	
Pembabaran rumput	m2	22,99	1.286,38	29.573,88	11%	Rp32.827,00	
Marmer nomen klatur	bh	1,00	300.000,00	300.000,00	11%	Rp333.000,00	
TOTAL PENAWARAN						Rp513.088.086,93	

CV. TEKUN JAYA



SUDARMAN, S.Pd
DIREKTUR

Pokja Pemilihan
UKPBJ Kabupaten Karanganyar

1. MAHYUDIN ALI S., S.Sos., M.Si.
2. BINAR SYABANI W, S.E., M.E.
3. TONI RASMOYO, S.T.

Berita Acara Hasil Pemilihan
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI. JURANGJERO

Nomor : 027/920/UKPBJ/IV/2022

Pada hari ini, 28 April 2022, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 2639141
Nama Tender : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Jurangjero
Nilai Total HPS : Rp. 628.106.909,00
Metode Pemilihan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A Pembukaan Penawaran dari 75 Peserta yang mendaftar terdapat 13 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	SYAFIRA JAYA ABADI	Rp. 426.164.576,11
2	suryo adhi utomo	Rp. 442.818.844,73
3	CV.SANJAYA	Rp. 449.866.825,16
4	CV. KARYA UTAMA	Rp. 455.382.259,85
5	CV MAHA INTI SAMUDERA	Rp. 461.334.481,75
6	CV. AGUNG REJEKI JAYA	Rp. 471.866.830,25
7	CV. GUNUNG JATI	Rp. 481.273.161,14
8	CV. RINI	Rp. 487.503.987,80
9	CV. RAJAWALI PRIMAJAYA ABADI	Rp. 502.485.508,64
10	CV CANDRA KIRANA	Rp. 503.725.888,97
11	BANGKIT KARYA PERKASA	Rp. 510.219.511,80
12	CV.TEKUN JAYA	Rp. 514.475.586,77
13	CV. CAKRA BERLIAN	Rp. 582.997.754,82
14	PT. TRI CAHAYA BERSINAR	
15	CV. ASTHA KREASI	
16	CV. JATI KARYA	
17	CV. REVINA DEWI PERKASA	

- 18 CV KENAR KONSTRUKSINDO
19 CV ENDAR JAYA
20 CV ZAFRAN UTOMO KONSTRUKSI
21 SUMBER REJEKI
22 CV. ARSA MAKMUR
23 CV. BANGUN KARYA NUSANTARA
24 cv cahaya perkasa
25 CV. MERBABU ASSRI
26 CV. ADINATA KENCANA ABADI
27 LEGRA SEJAHTERA. CV
28 CV.SEMBADA
29 C.V.SOSRO KARYA
30 Wijaya Kusuma
31 CV.BERSERI JAYA
32 CV SINAR HARAPAN
33 cv. berlian
34 BINA KARYA GRAHA
35 CV. TUNJUNG JAYA
36 CV CATUR MANUNGGAL
37 CV SURYA PUTRA KONTRAKTOR
38 VINO PERKASA
39 CV SURYA GRAHA UTAMA
40 CV. VANWIL HOKKY
41 CV SATRIA UTAMA
42 PT. Manira Arta Rama Mandiri
43 CV. MANUNGGALING QOLBU
44 CV PERWITA UTAMI
45 PT TELADAN BERKAH ABADI
46 CV DEWANTA JAYA
47 CV INDRA WIJAYA
48 PERISAI BANGSA CV

- 49 CV. JK MULYA
- 50 CV. INSTBICOM INFORMATINDO
- 51 CV. MAHOTA PAINT SHOP
- 52 CV.CENTRAL KARYA
- 53 sinar lawu
- 54 CV RAGIL PAMUNGKAS
- 55 FIRDA JAYA PATTINAMA
- 56 CV. FAJAR INDAH
- 57 CITRA NUR MANDIRI
- 58 CV. PURNAMA SUKSES MAKMUR
- 59 MANAHADAP
- 60 PUTRA TIGA SAUDARA
- 61 cv. syainur maju jaya
- 62 CV. JAYA TEKNIK
- 63 CV.BATU INTAN
- 64 CV. REDJO PAWIRO
- 65 CV. MARGO ASRI
- 66 CV.SENDANG JAYA
- 67 CV.SURYA ABHINAYA GLOBALINDO
- 68 TIRTA MULYA
- 69 CV.ADHI LAKSANA
- 70 CV. DUTA KALINGGA
- 71 karya muda
- 72 DZARRIN PUTRA UTAMA
- 73 CV. JACK KINDO
- 74 SALIRO UTOMO
- 75 CV. RAJIN SEMBADA

3. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	CV. KARYA UTAMA	LULUS	

2	SYAFIRA JAYA ABADI	
3	CV. RAJAWALI PRIMAJAYA ABADI	LULUS
4	CV. AGUNG REJEKI JAYA	LULUS
5	CV MAHA INTI SAMUDERA	LULUS
6	CV.TEKUN JAYA	LULUS
7	CV.SANJAYA	LULUS
8	suryo adhi utomo	LULUS
9	CV. CAKRA BERLIAN	LULUS
10	BANGKIT KARYA PERKASA	LULUS
11	CV. GUNUNG JATI	LULUS
12	CV CANDRA KIRANA	LULUS
13	CV. RINI	LULUS

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. KARYA UTAMA	LULUS	
2	SYAFIRA JAYA ABADI	LULUS	
3	CV. RAJAWALI PRIMAJAYA ABADI	LULUS	
4	CV. AGUNG REJEKI JAYA	LULUS	
5	CV MAHA INTI SAMUDERA	LULUS	
6	CV.TEKUN JAYA	LULUS	
7	CV.SANJAYA	LULUS	
8	suryo adhi utomo	LULUS	
9	CV. CAKRA BERLIAN	LULUS	
10	BANGKIT KARYA PERKASA	LULUS	
11	CV. GUNUNG JATI	LULUS	
12	CV CANDRA KIRANA	LULUS	
13	CV. RINI	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. KARYA UTAMA	TIDAK LULUS	DAFTAR

			PERALATAN UNTUK MOLEN MEREK:HERCULES SEDANG DALAM NOTA MEREK STAHLEINSEN. DAFTAR PERSONIL MANAJERIAL PELAKSANA SKT YG DIUPLOAD TIDAK SESUAI
2	SYAFIRA JAYA ABADI	LULUS	
3	CV. RAJAWALI PRIMAJAYA ABADI	TIDAK LULUS	Tidak menghadiri undangan evaluasi klarifikasi teknis
4	CV. AGUNG REJEKI JAYA	TIDAK LULUS	Personil Pelaksana tidak dapat diklarifikasi
5	CV MAHA INTI SAMUDERA	LULUS	
6	CV.TEKUN JAYA	LULUS	
7	CV.SANJAYA	TIDAK LULUS	Daftar personil manajerial tidak sesuai dengan hasil klarifikasi
8	suryo adhi utomo	LULUS	
9	CV. CAKRA BERLIAN	TIDAK LULUS	Tidak mengupload bukti kepemilikan peralatan, Dokumen RKK tidak lengkap
10	BANGKIT KARYA PERKASA	TIDAK LULUS	Tidak menghadiri undangan klarifikasi Teknis
11	CV. GUNUNG JATI	TIDAK LULUS	Peralatan DumpTruck bukti kepemilikan tidak dapat diklarifikasi
12	CV CANDRA KIRANA	TIDAK LULUS	Hasil Klarifikasi Surat Perjanjian Sewa dinyatakan tidak benar
13	CV. RINI	TIDAK LULUS	Daftar Personil pelaksana tidak sesuai dengan SKT

yang dimiliki pribadi

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	SYAFIRA JAYA ABADI	Rp. 426.164.576,11	Rp. 426.164.576,11	TIDAK LULUS	Tidak lulus Evaluasi Kewajaran Harga
2	CV MAHA INTI SAMUDERA	Rp. 461.334.481,75	Rp. 461.334.481,75	TIDAK LULUS	Tidak menghadiri Undangan Evaluasi Klasifikasi Kewajaran Harga
3	CV.TEKUN JAYA	Rp. 514.475.586,77	Rp. 514.475.586,77	LULUS	
4	suryo adhi utomo	Rp. 442.818.844,73	Rp. 442.818.844,73	TIDAK LULUS	Tidak lulus Evaluasi Kewajaran Harga

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	CV.TEKUN JAYA	LULUS	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar

ltd,

POKJA PEMILIHAN KABUPATEN KARANGANYAR