

## Tahap Paket Saat Ini - [2646141] Pavingisasi Stadion 45

No Tahap	Mulai	Sampai
1 Upload Dokumen Penawaran	28 Desember 2022 23:59	29 Desember 2022 23:59
2 Pembukaan Dokumen Penawaran	29 Desember 2022 23:59	30 Desember 2022 18:00
3 Evaluasi Penawaran	30 Desember 2022 23:59	2 Januari 2023 16:59
4 Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	2 Januari 2023 17:00	2 Januari 2023 17:59
5 Penandatanganan Kontrak	3 Januari 2023 00:00	3 Januari 2023 23:59